St. narocnika: Sklop 1
St. izvajalca:

POGODBA ZA GRADBENO OBNOVO NOGOMETNEGA IGRISCA NA STADIONU

STOZICE

sklenjena med

naroc¢nikom: Javni zavod SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa

in

izvajalcem:

direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: SI 63489767
matic¢na Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)
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Stevilka transakcijskega racuna:
identifikacijska Stevilka za DDV:
mati¢na Stevilka:

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. dlen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega narocila male vrednosti »Gradbena obnova nogometnega
igris¢a na Stadionu StozZice«, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3), in sicer za
izvedbo del, ki so bila predmet Sklopa 1 navedenega javnega narocila;

je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike
Slovenije pod Stevilko objave JN..................... /2025-........... zdne e, ;

bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik s Sklepom o oddaji javnega narocila z dne , St.

.............. , ki je bil na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike Slovenije objavljen z dnem

da so finan¢na sredstva za izvedbo pogodbenih storitev predvidena v finanénemu delu Poslovnega
nacrta za leto 2025;

da je izvajalec registriran za opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE

2. clen
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S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa dela gradbene obnove nogometnega igris¢a na
Stadionu Stozice, ki so bila predmet Sklopa 1 javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na
Stadionu Stozice«, v skladu z razpisno dokumentacijo narocnika iz omenjenega javnega narocila (v nadaljevanju
»pogodbena dela«).

Pogodbena dela se izvedejo na podlagi Tehni¢nega nacrta, izdelanega s strani druzbe Bon golf inZeniring d.o.o.,
ki je bil tudi del razpisne dokumentacije javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu
StoZice« (v nadaljevanju »Tehnicni nacrt«).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspesno
primopredajo, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloceno s to pogodbo.

3. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dolocili, prejeto tehni¢no
dokumentacijo oz. zahtevami narocnika, ki izhajajo iz Tehni¢nega nacrta in razpisne dokumentacije javnega
narocila »Gradbena obnova nogometnega igriS¢a na Stadionu StoZice«, veljavnimi standardi, pravili stroke in
obicaji dobrega gospodarja, v skladu z Gradbenim zakonom, Uredbo o zelenem javnem narocanju ter ostalimi
predpisi, ki urejajo podrocje predmeta pogodbe ter v skladu s svojo ponudbo z dne , podano v postopku
javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice«. Izvajal¢eva ponudba, kot tudi
razpisna dokumentacija narocnika sta sestavni del predmetne pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno ali razclenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec
se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji
po tej pogodbi.

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektno tehni¢ni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca od
izvedbe del kot so dolocena s to pogodbo.

CENA POGODBENIH DEL

4. Clen
Cena pogodbenih del je doloCena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalCevega ponudbenega
predracuna/ponudbe st. ............ z dne ........... (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del

izvajalceve ponudbene dokumentacije z dne ............ in konéne ponudbe $t. , dogovorjene na
pogajanjih dne (v nadaljevanju: ponudba), in znasa:

Izvedba gradbene obnove nogometnega igris¢a na Stadionu EUR
Stozice
Odstotek popusta po pogajanjih
Skupaj cena vseh del z upostevanjem popusta brez DDV EUR
22% DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

(Z DESEAO: vttt e evrov ......... /100).

S to pogodbo dogovorjene cene na enoto so fiksne ves Cas izvedbe do uspesnega prevzema pogodbenih del.
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5. dlen

V ponudbeni ceni ponudnika so zajeti tudi:

stroski garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancije za odpravo napak v garancijski dobi
ter vse ostali stroski vezani na garancije, pripravo in oddajo ponudbene dokumentacije ter stroski za
finanéno zavarovanje za resnost ponudbe,

dostop do gradbisca in vsi stroski povezani s tem,

stroski elektrike in vode, ki je potrebna za izgradnjo po tej pogodbi, ter si slednje zagotoviti in urediti na
svoje stroske,

stroski delovne sile in vsi stroski povezani s tem,

vsi stroski, ki izhajajo iz zahtev varstva pri delu in varnostnega nacrta, stroski izvajanja skupnih ukrepov
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vse stroske vezane na ureditev in organizacijo gradbisca,
stroski izvesti ureditev in organizacijo gradbis¢a v skladu z Gradbenim zakonom, Pravilnikom o
gradbiscih in varnostnim nacrtom,

stroski izdelave, dobave, postavitve ter odstranitve ustrezne gradbis¢ne table v skladu z Gradbenim
zakonom ter stroski razlagalnih tabel za ¢as gradnje in po koncani gradnji, po programskih navodilih,
stroski dostopnih poti in naprave zacasnih delavnic in deponij, namestitev zascitnih naprav (gasilni
aparati), namestitev omaric za nudenje prve pomodi, fizicno in tehni¢no varovanje itd.,

stroski zagotovitve varovanja opreme in dokumentacije, ki bo fizicno namescena v objektu, na katerem
se bo izvajala obnova in izdelave nacrta varovanija, ki ga mora pred izvajanjem potrditi narocnik,
stroski gradbiscne pisarne, vklju¢no z vsemi stroski soglasij in priklopov, porabe ter odstranitve za
potrebe gradbisca (voda, elektrika, internet, kemic¢ni WC .. ),

stroski dobave materialov, skladis¢enja, vkljuéujo¢ dostavo na gradbisce, prevzemanja dostave
materialov in izdelkov dobavljenih od drugih, razkladanje in vsi stroski povezani s tem,

stroski zascite vseh komunalnih naprav in objektov v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroski
upravljavcev ali njihovih predstavnikov naprav,

stroski soglasij in drugi stroski vezani na uporabo javnih povrsin,

stroski nege materialov med gradnjo oz. izvedbo pogodbenih del in kon¢nega produkta po posamezni
postavki (vse do predaje narocniku),

stroski pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi nad dovoljeno maso, zapor cest,
preckanji komunalnih vodov, stroSke odskodnin in pristojbin s tem v zvezi,

vsi stroski vezane na zascito elementov in prostorov ter cest, ki niso predmet pogodbenih del,

stroski zascite oseb, premozenja in sosednjih objektov in cest, zaradi del, ki so predmet tega narocila,
vsi manipulativni in reZijski stroski, kakor tudi stroski potrebne koordinacije del z morebitnimi ostalimi
izvajalci na gradbi$cu,

stroski vseh morebitno potrebnih del zaradi neugodnih vremenskih razmer,

stroski zavarovanj eventualnih poSkodb za nepredvidene dogodke in Skode,

stroski loCenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroski predelave gradbenih odpadkov, stroski odvoza odvecnega materiala pri odstranitvah, izkopih in
rusitvenih delih, stroSke deponiranja materiala na deponiji za predelavo gradbenih materialov in
pridobitev ustreznih evidencnih listin v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih« (Ur.l. RS, $t. 34/08 in 44/22 - ZVO-2) ter stroski eventualnih taks ter vse notranje
transporte vseh materialov (v kolikor je ta strosek zajet v postavki iz popisa del se uposteva popis del, v
kolikor tega ni v popisu del mora biti ta stroSek zajet v ceni na enoto posamezne postavke),
odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti,

strosek kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in oz. izvedbenih del (npr. zbitost, ravnost, tesnost,
trdnost, ipd.), strosek testov pri ponudniku, na objektu, atestov, izjav, ipd.,

stroski ¢is¢enja lokacije izvedbe del in manipulativnih poti med izvedbo del in po konéanih delih in odvoz
odveénega materiala, med delom in po konéanem delu,

stroski vzpostavitve uporabljenega zemljis¢a in/ali lokacije izvedbe del v prvotno stanje in stroske
odprave vseh poskodb na drugih objektih, napravah, povrSinah in na dostopnih poteh, ki so nastali
zaradi gradnje oz. izvedbe pogodbenih del,

izvedba tlacnega preizkusa po odsekih, komplet z izdelavo zapisnika,
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e  stroski zaklju¢nih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del,
z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jo je ponudnik uporabljal med izvajanjem,

e stroSek odvoza odpadnega materiala in embalaze,

e vsistroSki drobnega materiala za izvedbo postavk po popisu del,

e vsi stroski povezani z izvedbo kot zakljucene celote, kvalitetnega pregleda in primopredajo naroc¢niku
ter predajo, vklju¢no z vso ustrezno in zahtevano dokazno dokumentacijo naroc¢niku oz. investitorju,

e vse dajatve in druge izdatke, ki morajo biti vsebovani v koli¢inah in cenah za enoto, razen davka, kot
tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naro¢nik na ponudbeno ceno izvajalcu ne placuje
nobenih dodatkov,

e v primeru, da posamezne postavke v popisu del ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za
funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljucit v ceno na enoto posamezne
postavke,

e inzeniring priizdelavi in zagonu opreme strojnih instalacij do predaje izvedenih pogodbenih del,

e  stroski vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo postavk po popisu.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, manipulativne stroske, takse, carino idr. in je ni mozno povecati
na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi z tem nima pravice zara¢unavati nobenih dodatnih stroskov.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi
nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih
predpisov.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORIJENIH DEL

6. Cclen
Izvajalec se zavezuje prevzeto gradnjo izvrsiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo. Spremembe in
odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustna le po pisnem nalogu ali s pisnim
soglasjem narocnika.
Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oz. po tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe
izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolo¢ili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naro¢nik pa
ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.
PODIZVAJALCI

7. clen

/doloébe prvega do ¢etrtega odstavka tega ¢lena se uposteva v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i /

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naro¢nika najkasneje v 5
(petih) dneh po spremembi.

Narocnik skladno s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. lzvajalec
lahko nominira podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri éemer mora predloZiti vse zahtevane dokumente

v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljuditev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

/naslednji doloéba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/
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Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

placilo DA/ NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matic¢na Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakecijski ra¢un podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/DeleZ (%) v podizvajanju

Vrednost del v EUR brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

*** Opomba:
Ce je podizvajalcev ve¢, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega
clena ustrezno spremeni, glede na stevilo podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZIN-3 zahtevajo
neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec je naroéniku predloZil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Ce izvajalec med izvajanjem te
pogodbe namerava vkljuditi nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalce mora naroc¢nika o tej nameri pisno
obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje
pogodbenih del. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
naroc¢niku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcey, izpolnjene Izjave za
gospodarski subjekt teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno
placilo, e podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Narocnik si pridrzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega
podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolZni dati verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da
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dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te
pogodbe.

NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL
8. dlen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obrac¢unal z racunom (e-racunom), ki ga izda v 15 (petnajstih) dneh
po kon¢nem prevzemu pogodbenih del. Priloga k izdanemu ra¢unu mora biti s strani naro¢nika podpisan zapisnik
o prevzemu pogodbenih del in kon¢ni obracun za izvrSena dela.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna, v katerem mora posebej prikazati obracun delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem,
ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolZan rac¢un posredovati narocniku izkljuéno v elektronski obliki (e-racun).

Izvajalec izstavi raéun (e-racun) naroéniku na naslov: JAVNI ZAVOD SPORT LJUBLJANA, Celovika cesta 25, 1000
Ljubljana. Na racunu (e-racunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe, sicer bo naroc¢nik racun (e-racun)
zavrnil kot nepopolnega. lzvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo
neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvrSi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem svojem racunu priloziti racun
podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega
narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/racuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
narocnika, naroénik do predlozitve vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega zneska situacije/racuna in zaradi
tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik in naroc¢nik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema
ali pa jo vtem roku zavrneta.

Rok placila racuna je najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega racuna (e-racuna).
Ce zadniji dan platilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka $teje naslednji
delavnik.

Narocnik bo potrjen racun (e-racuna) izvajalca predvidoma placal na njegov transakcijski racun stevilka: ...............,
(Yo [ o] 4 il o] o IS

Naro¢nik bo potrjene situacije/ratune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno pladilo s strani narocnika,
poravnal neposredno podizvajalcu/-em na nacin in v roku kot je dogovorjeno za pladilo izvajalcu na njegov/njihov
transakcijski racun:

- podizvajalcu ......... na transakcijski racun Stevilka: ................ ,odprt priceececenee.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo ni
obvezno, naroéniku najpozneje v 60 dneh od placila koncéne situacije/ra¢una narocniku poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL

9. dlen

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del v roku 5 (petih) dneh od dneva uvedbe v delo,
najkasneje pa 25. 5. 2025.
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Izvajalec je dolZan pogodbena dela izvajati skladno z okvirnim terminskim planom narocnika, ki je bil tudi del
razpisne dokumentacije javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu StozZice«. Ima pa
narocnik pravico kadarkoli zahtevati spremembo okvirnega terminskega plana.

Rok za dokoncanje pogodbenih del je 3 tedne od dneva uvedbe v delo.

Izvajalec izrecno izjavlja in jam¢i, da bo uposSteval zahtevan termin izvedbe pogodbenih del, saj ima narocnik kot
upravljavec zgolj v obdobiju, ki je zajet z okvirnim terminskim planom, moznost izvesti pogodbena dela zaradi
razporeda Sportnih prireditev na nogometnem igris¢u Stadiona StoZice, in da mu je poznan predmet pogodbe in
vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, dostopi do lokacije izvedbe del, zahtevami
narocila in s prejeto tehnicno dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okolisCine za pravilno in
pravocasno izvedbo del.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi koncana, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri
kvalitativnem pregledu pogodbenih del obnove nogometnega igriS¢a na Stadionu StoZice, ki so predmet te
pogodbe in predmet Sklopa 1 javnega narocila »Gradbena obnova nogometnega igris¢a na Stadionu StoZice«.

10. clen

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno
zaprositi za njegovo primerno podaljsanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih
okoliscin ali zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljSanje roka
se Stejejo vzroki, doloceni v 42. (dvainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata naro¢nik (za naro¢nika lahko tudi nadzornik)
in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata narocnik oz.
zanj nadzornik in izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni Cas. V tem c¢asu mora
izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroca materialna Skoda na objektu, ki je predmet te
pogodbe. V primeru taksne prekinitve del izvajalec, nima pravice do povisanja cen oziroma kakSnega drugega
financnega nadomestila, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za ¢as prekinitve, po postopku iz tega ¢lena.

V primeru, da bi prislo do kakrsnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odlo¢bo s strani pristojnih organov,
bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naro¢nika, in bi takSna prekinitev trajala ve¢ kot 10 dni, sta
pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do placila kakrsnihkoli dodatnih stroskov, niti pravice
do povracila kakrsnekoli skode zaradi takSne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobicka ali kaksnega
drugega naslova, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas prekinitve, po postopku iz tega ¢lena.

Spremembo pogodbe za podaljSanje roka se lahko predlaga najkasneje pet (5) dni pred iztekom roka iz 9. ¢lena
te pogodbe.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
11. ¢len
Narocnik je dolZzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel.
Glede uvedbe v posel je naro¢nik dolZan izvajalcu izro€iti oz. zagotoviti:
- prosto gradbis¢e — zemljis¢e o0z. nogometno igris¢e na Stadionu StoZice, na katerem se bodo izvajala
pogodbena dela,
- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

- pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenc¢nih
listov vimenu naroc¢nika.
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V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naroc¢nik obvezuje, da bo:

izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolodili te pogodbe,
tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZzene dokumente in pla¢eval naro¢ena dela v
dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. clen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec na svoje stroSke obvezuje:

narocniku predloZiti v odobritev podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del,

izvrsiti dela po opisih del in predrac¢unu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno
in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, standardi in gradbenimi normativi in gradbenimi uzancami,

SCititi interese narocnika,

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in nogometno igris¢e podrobno prouditi in narocnika
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila,
pravocasno opozoriti naro€nika na morebitne ovire pri izvajanju del,

zagotoviti vodjo del upostevaje Gradbeni zakon, ter ga s sklepom imenovati,

omogociti naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda narocnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naroc¢niku oziroma nadzorniku v
potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavnho dokumentacijo, za izvrSena dela dostaviti porocila oz.
protokole pooblascenih institucij o izvrSenih preiskavah, o izvrSenih meritvah in pregledih,

organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbiscu,

izvajati dela upoStevajo¢ varnostne ukrepe na gradbis¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipoZzarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoZenja in zavarovanje gradbis¢a ter dostope v
obmocju gradbisca in sosednjih objektov,

pred pricetkom del evidentirati nulto stanje nogometnega igris¢a, dovoznih poti, na vseh bliznjih
prostorih nogometnega igris¢a na Stadionu StozZice, bliznjih objektih in druge infrastrukture, ki bo
uporabljena in nato po koncanih delih na svoje stroske povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih,
infrastruktura, ... ),

vzdrZevati za€asne interne poti na gradbis¢u in sprotno o€istiti javne ter druge poti izven gradbisca, ki
jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli,

na gradbis¢u z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost celotnega objekta in del, opreme,
naprav in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor
tudi oznaciti gradbisca, skladno z veljavno zakonodajo,

pogodbena dela in material v ¢asu od pricetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni rizike
zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z
dolo¢bami te pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila,

od zacetka izvajanja del do dneva izroCitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material
pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi,

da bo na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od
izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroske poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo
in ustrezno oznacitev in zascito gradbisca,

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne
gradnje, upoSteval in predloZil investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji
gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice
zaradi neupostevanja teh predpisov,

izvajati na lastne stroske redne in sprotne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na
organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno obracunavanje
vseh ali dela stroskov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predlozi naroc¢niku
na njegovo zahtevo),
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- organizirati oziroma placati sprotno vsakodnevno in finalno cis¢enje po koncanih delih, ¢e pa tega ne
bo storil, lahko to stori narocnik brez predhodnega obvestila na stroske izvajalca, te stroske pa bo
narocnik poracunal pri placilu koncne situacije,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbis¢no dokumentacijo skladno s
Pravilnikom o gradbiscih,

- dabo zagotovil obvezno prisotnost vodje del in gradbenega delovodje ter vodje gradnje najmanj enkrat
tedensko, na vseh operativnih sestankih,

- dabozagotovil prisotnost vodje gradnje, vodje del in gradbenega delovodje na morebitnih inSpekcijskih
pregledih, strokovno tehnic¢nih pregledih, tehni¢nih pregledih in pri predaji pogodbenih del,

- da bo kopijo prijave gradbis¢a na gradbisc¢u namestil na vidno mesto,

- seznaniti vse svoje podizvajalce z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in razpisnimi pogoji,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na nacin in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe,

- v kolikor katerikoli od podizvajalcev (v primeru, da izvajalec dela izvaja s podizvajalci) zamuja z deli na
objektu za 5 ali vec dni glede na potrjen terminski plan napredovanja del, je izvajalec, podizvajalca teh
del dolZzen zamenjati z drugim, ki ga mora nominirat po pogojih iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila,

- po koncanju vseh pogodbenih del o tem obvestiti narocnika in mu predati izvedena dela,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti narocnika, da so pomanjkljivosti odpravljene, sodelovati
z naro¢nikom do primopredaje pogodbenih del ter v ¢asu garancijskih rokov.

Izvajalec je dolZzan pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncéanja pogodbenih
del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolo¢ili Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, doloceni s predpisi), pri ¢emer je svetli del
dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00—17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00—-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00-18.00 h
24. april — 21. avgust 6.00—-19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00-19.00 h
22. september — 30. september 6.00-19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00—-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

Pri organizaciji dela oz. izvajanja pogodbenih storitev je izvajalec dolzan spostovati dolocila veljavnih
delovnopravnih predpisov.

Izvajalec je dolzan pri pripravi varnostnega nacrta sodelovati z naro¢nikom oz. z njegovim koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu, z izdelanim varnostnim nacrtom pa je dolZzan seznaniti narocnika ter vse prisotne na
skupnem delovis¢u. Ravno tako je izvajalec dolzan skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na skupnem deloviscu.

Ureditev gradbisca in gradbis¢ne deponije ter prostora za postavitev gradbis¢nih kontejnerjev je v celoti dolznost
in strosSek izvajalca, zato mora pri pristojnih organizacijah pridobiti vsa potrebna dovoljenja za ureditev gradbisc¢a,

kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje.

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na sosednjih objektih in zemljiscih ter okoliskih
komunalnih vodih. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.
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PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL
13. clen

V kolikor naro¢nik tekom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi
razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se
kaze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima
narocnik pravico, da:

i izvajalcu nalozi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;

ii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angaZira dodatne podizvajalce na

racun izvajalca;
iii. izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev mora narocnik dati izvajalcu primeren rok, da
dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angaZira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

1ZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL
14. Clen

Izvajalec je dolZzan datum dokoncanja pogodbenih del vpisati v gradbeni dnevnik, naroc¢nika pisno seznaniti s tem
in ga prav tako pisno pozvati na izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzem del.

Narocnik je dolzan v najkrajSem moznem c¢asu oziroma najkasneje v 3 dneh po prejemu pisnega zahtevka
izvajalca za izvedbo kvalitetnega pregleda in primopredajo pogodbenih del, zaceti s postopkom za prevzem del.

O dokoncanju in prevzemu del sestavijo pooblas¢eni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

- aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- kon¢na vrednost opravljenih del,

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- vrednost zahtevka iz naslova povzrocene kazni in Skode zaradi zamude,

- v zapisniku se obvezno navede datum izroCitve oziroma podpisa.

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izrociti naro¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 17. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku prevzem pogodbenih del ni opravljen.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z izdelavo
koncnega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moZnem casu, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva
uspesnega prevzema del.

Sestavni deli konénega obracuna, ki se izdela ob konéni primopredaji, so:
- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,

- kon¢na situacija za izvrSena dela.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
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Ob kon¢ni primopredaji del mora izvajalec narocniku izrociti vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi pogodbenimi
deli, v zvezi z vgrajenimi materiali, vklju¢no z navodili za vzdrZevanje travne povrsine nogometnega igrisca in vso
ostalo dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

ODGOVORNOST ZA SKODO IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
15. ¢len

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti. ViSina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti
nizja od viSine letne zavarovalne vsote, ki jo dolo¢a Gradbeni zakon (GZ-1) — to je 50.000,00 EUR.

Izvajalec je dolzan narocniku izrociti kopijo zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega ¢lena najkasneje v roku
8 dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

Tekom izvajanja javnega narocila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v
viSini, kot jo predpisuje pozitivha zakonodaja v €asu izvajanja gradnje. V primeru ponudbe s podizvajalci mora
pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrsne odgovornosti do izroCitve pogodbenih del. Morebitne
odSkodninske zahtevke pa bo naroénik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega ¢lena.

FINANCNO ZAVAROVANIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCISKEM ROKU

16. clen

Izvajalec se zavezuje izroCiti naro¢niku v roku 8 (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te
pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje
dobre izvedbe pogodbenih del, ali pa s tem namenom v danem roku polozZiti denarni depozit na transakcijski
racun narocnika (v nadaljevanju: »finan€no zavarovanje«), in sicer v visini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene
cene z DDV, to je .............. EUR, ki ga bo narocnik unovcil v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo
pravocasno ali pravilno izvedel.

Trajanje finanénega zavarovanja je $e 60 (3estdeset) dni po preteku roka za dokonéanje pogodbenih del. Ce se
med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloZiti v
roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo financno
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih
del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

17. Clen

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izro€iti naro¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer nepreklicno ali brezpogojno banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
ali pa s tem namenom v danem roku polozZiti denarni depozit na transakcijski racun narocnika, v viSini pet
odstotkov (5 %) od koncne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj 60 dni po preteku
garancijskega roka za solidnost gradbe. lzvajalec lahko ob konénem prevzemu pogodbenih del narocniku
namesto enega instrumenta financnega zavarovanja izrociti finan¢no zavarovanje za odpravo napak z rokom
trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega financnega zavarovanja pa mora
izvajalec izroCiti finan¢no zavarovanje za odpravo napak Se za 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec
ne bo podaljsal veljavnosti prvotnega finan¢nega zavarovanja, predloZenega za 5 (pet) let, Se za nadaljnjih 5 (pet)
let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bo v dogovorjenem roku predlozZil narocniku, bo naro¢nik unovdil prejeto
finan¢no zavarovanje za odpravo napak.
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Garancija sluzi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajal¢evih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak cas tudi rok trajanja garancije.

POGODBENA KAZEN
18. ¢len

Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno dolo¢enem
roku, je dolZan pladati naroc¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 10 %o (deset promilov)
od cene pogodbenih del z DDV, to je ......ccc........ EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 25 % (petindvajset
odstotkov) cene pogodbenih del z DDV. Enaka pogodbena kazen in omejitev velja za vsak dan, ko izvajalec
pogodbenih del ne bi izvajal ves svetli del dneva, kot je opredeljen s to pogodbo.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je veé¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obracuna pri konénem obracunu del, lahko pa narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora
izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve racuna.

Za poplacilo nastale Skode lahko naro¢nik unovci finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v roku 30 (trideset) dni od
dneva prejema naroc¢nikovega zahtevka za placilo.

19. ¢len
Pogodbeno kazen v visini 25 % (petindvajset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, t0 je ....cccocecvuveenee. EUR (z
besedo: .....ccoveeveniineennnns eur ... /100), je dolzan izvajalec placati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve

te pogodbe.

Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan narocniku placati tudi razliko do popolne odskodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

GARANCIJE IZVAJALCA
20. clen
Izvajalec jamci za odpravo vseh vrst napak. lzvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega narocila proti

narocniku.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del
in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- zasolidnost gradbe 10 (deset) let;

- zaizvedbo ostalih opravljenih pogodbenih del, ki jih ni mogoce uvrstiti pod garancijo za solidnost gradbe, 5
(pet) let;

- zavgrajene materiale, opreme ipd. veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki zacnejo tec¢i z dnem koncnega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvréeno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan
dolofen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne teci
garancijski rok znova od zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokaZzejo med garancijskim
rokom.
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21. clen

Za skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naro¢nik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno
dolocita primeren rok za odpravo napak, e to ne bo mogoce, pa ga doloci naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nacelu dobrega gospodarija
odpravi narocnik na stroske izvajalca in se poplaca iz finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

VARSTVO PODATKOV
22. clen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolocili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je ocitno, da bi drugi pogodbeni stranki
nastala obcutna Skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblascena oseba, razen podatkov, ki jih je naro¢nik dolzan

razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (Uradni list RS, 5t. 51/06 — uradno preciséeno
besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odI. US in 102/15 in 7/18).

Izvajalec ne sme izkoriS¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot taksni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno Skodo skladno s temeljnimi naceli civilnega prava.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

23. clen
Pooblascen predstavnik narocnika za izvajanje te pogodbe je: .....ccceeevvecennnnne L, €-Maill e , tel. st.
.............................. , ki je skrbnik/ca te pogodbe.
Pooblaséen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ......coveveveireinnennne. ,€-Maill e , tel. st.

Nadzor nad izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
ob izvajanju te pogodbe, bo naro¢nik uredil pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblaséenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.
PRENEHANJE POGODBE
24. ¢len

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne za¢ne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in niti
v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so
daljsa od 7 (sedmih) dni ali ¢e obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokoncanje pogodbenih
del, ali e izvajalec kako drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno s to pogodbo,
lahko narocnik odstopi od pogodbe.

Naroc¢nik v takem primeru unovdi financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne
postopek za izterjavo povzrocene Skode.
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PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV

25. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naro¢niku obracunal
z izstavitvijo racuna/situacije ter je narocnik izstavljeni raéun/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoCo terjatev do naroc¢nika na drugega, lahko narocnik s pisno izjavo, ki jo
priporoeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku placati tudi
pogodbeno kazen v visini 30.000,00 EUR. Narocnik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to,
ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Narocnik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega €lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti skodo,
ki je naro¢niku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne
izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki
terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih
moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro¢nik placati kateremukoli subjektu. lzvajalec soglasa s tem,
da naro¢nik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru krsitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s straniizvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naro¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici narocnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi
z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika. Ce bi bila $koda, ki je naroéniku nastala, ve¢ja od pogodbene kazni, ima
narocnik pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.

SPREMEMBE POGODBE

26. clen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

27. clen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

RAZVEZNI POGOJ
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28. clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- e bo naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= placilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
=  opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izrecena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko
v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne zado3¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolocCi narocnik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadoi¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3
pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narodila. Ce narocnik v roku $estdeset (60) dni od seznanitve s kritvijo ne bo zacel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
29. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo vimenu ali na rac¢un izvajalca, predstavniku ali posredniku naroc¢nika ali drugega organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kak§no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nicna.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu

s predpisi Republike Slovenije.

30. clen
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Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta
te pogodbe, v skladu s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec
izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih
delezih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta te pogodbe,
v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje naro¢niku podatkov iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil predlagal, da uvede postopek o

prekrsku iz 1. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

KONCENE DOLOCBE
31. clen

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

32. ¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem predlozZitve vseh dokazil o
zavarovanjih iz 15. €lena te pogodbe ter finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse v
skladu z dolocili te pogodbe.

33. clen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod.

Naro¢nik: lzvajalec:

Ljubljana, dne , dne

Javni zavod SPORT LJUBLJANA

Direktorica: Direktor/ica:
Tatjana Polajnar
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